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ARTICLE1 OBIJET DU MARCHE — INTERVENANTS — STIPULATIONS
GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur

Les prestations objet de la présente consultation reléevent de I’article R 4532-1 et suivants du Code du
Travail relatifs a la prévention des risques liés aux opérations de batiment et de génie civil en vue
d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

Elles concernent les travaux d’AEP pour mettre en place une conduite PEHD @75mm sur 1000ml pour
I’alimentation en eau potable du lieu-dit de Payssibot sur la commune de BRASSAC.

Les travaux d’alimentation en eau potable se dérouleront sur la commune de BRASSAC.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) joint au présent dossier de consultation.

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites dans les locaux
administratifs du Maitre d’ Ouvrage jusqu’a ce que l’entrepreneur ait fait connaitre au pouvoir
adjudicateur I'adresse du domicile qu’il aura élu.

1.2 Décomposition en tranches et lots

Il ne s’agit pas d’un marché a bon de commande.
Il n’est pas prévu de décomposition en lot.
Il n’est pas prévu une décomposition des travaux en tranche :

o Tranche Ferme : Canalisation AEP;

1.2.1 Mandataire du maitre de I’ouvrage

Sans objet.

1.2.2 Conduite d’opération

Sans objet.

1.2.3 Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est :

DEJANTE Eau & Environnement — Pays d’Oc
Bureau d’études

70, rue des Agriculteurs

81 000 Albi

Tel : 05.63.76.21.00 Fax :05.63.76.19.29
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Le maitre d’ceuvre est chargé d’une mission témoin avec VISA. Le contenu de chaque élément de
mission est celui qui figure a I'lannexe Il de I'arrété du 21 décembre 1993 (Décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993).

1.2.4 Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage ne sera pas assisté d’un contréleur
technique.

1.2.5 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs

SPS,

Sans objet

1.2.6 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1.2.7 Groupement d’entreprises

Le marché pourra étre attribué :
- Aune entreprise individuelle
- Ades entreprises groupées.

Dans le cas d’'un groupement d’entreprises :

- Si le groupement est conjoint, chacun des membres du groupement s’engage a exécuter la
ou les prestations qui sont susceptibles de Iui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses
propres prestations.

- Si le groupement est solidaire, chacun des membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché. Le paiement est effectué sur un compte unique
géré par le mandataire du groupement.

Dans les deux formes du groupement, le mandataire sera solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir
adjudicateur. Le mandataire est seul habilité a présenter au pouvoir adjudicateur la demande de
paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est
décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque
partie fait apparaitre les renseignements nécessaires au paiement de |'opérateur économique
concerné. Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres
du groupement. |l assurera, sous sa responsabilité, la coordination de I'ensemble des entrepreneurs.

La composition du groupement ne peut étre modifiée entre la date de remise des candidatures et la
date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres
est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans I'impossibilité d’accomplir sa tache pour des
raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur I'autorisation de
continuer a participer a la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas
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échéant a l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir
adjudicateur se prononce sur cette demande apres examen de la capacité professionnelle, technique
et financiére de I'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des
sous-traitants présentés a son acceptation.

La méme entreprise ne peut faire partie de plusieurs groupements concurrents en tant que
cotraitant.

1.2.8 Sous-traitance

L'entrepreneur titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le maitre de I'ouvrage.

L’acceptation de I'agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies a I'article 3.6 du C.C.A.G.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (article 46 du C.C.A.G.).

1.3 Forme et durée

Sans objet.

1.4 Travaux intéressant la défense nationale — Obligation de discrétion

Sans objet.

1.5 Controle des prix de revient

Sans objet

1.6 Ordre de service

Il sera fait application des stipulations de I’article 3.8 du C.C.A.G.

1.7 Modifications statutaires

Le titulaire du marché est tenu de notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d’engager |'entreprise ou la société ;

- Alaforme de I'entreprise ou de la société ;

- Alaraison sociale de I’entreprise ou de la société ou a sa dénomination ;

- Al'adresse du siége de I'entreprise ou de la société ;

- Aladomiciliation bancaire de I’entreprise ou de la société ;

- Au capital social de I’entreprise ou de la société ;

- Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I’entreprise ou

de la société.
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1.8 Stipulations générales

1.8.1 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions de travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article R.8253-15 du Code du Travail et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur
salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

1.8.2 Stipulations applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, |a loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a I'article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché N° ......... du.......... ayant pour objet ................

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en Euros.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et prévalent, en cas de contradiction ou de
différence, dans I’ordre ou elles sont mentionnées ci-dessous :

2.1.1 Piéces contractuelles particuliéres

L’Acte d’Engagement (A.E.) selon le lot avec éventuellement des annexes de sous-traitance ;
I’offre sera libellée en Euros, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
de I'ouvrage fait seul foi, daté et signé ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), (aucune dérogation a
ce document n’est autorisée), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
de I'ouvrage fait seul foi;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I’'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, et ses annexes obligatoires ;

Le Plan Général de Coordination (P.G.C.)

Le Cadre du Bordereau de Prix Unitaire (BPU)

Le Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif (DQE)

Les plans ;

Le planning d’intervention de I'entreprise ;

Le mémoire technique de I'entreprise.

2.1.2 Piéces contractuelles générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 3.5.2 du présent C.C.A.P. :

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de
travaux ;

Les fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du
ministére en charge de I'Equipement, de I’Aménagement du territoire et des Transports ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de
travaux en vigueur;

Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U.) énumérés
a I'annexe 1 de la circulaire n°98-27 du 19 février 1998 du ministre de I’Economie, des
Finances et de la Privatisation relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des
marchés publics de travaux de batiment compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par I’'annexe 2 de cette circulaire ;

L'ensemble de la réglementation visant la sécurité du personnel, compte tenu de la nature et
de la catégorie ;

Les regles d’agrément ou d’inscription sur une liste d’aptitude des matériaux, produits et
composants ;

L’'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le titulaire du marché déclare parfaitement connaitre ces documents bien qu’ils ne soient pas
matériellement joints au présent marché.
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2.2 Piéces non contractuelles

Sans objet.
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ARTICLE 3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- al’entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
- al’entrepreneur mandataire titulaire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 Tranche(s) conditionnelle(s)

Le délai limite de notification de la décision d’affermissement pour la tranche conditionnelle est de
24 mois au plus a compter de I'ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme.

En cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, aucunes indemnités de dédits ne seront dues

par la maitrise d’ouvrage a l'entrepreneur titulaire du marché de travaux (celui-ci ne pourra
prétendre a aucunes indemnités).

3.3 Répartition des dépenses communes de chantier

3.3.1 Dépenses d’investissement

Sans objet.

3.3.2 Dépenses d’entretien

Sans objet.

3.3.3 Dépenses diverses

Sans objet.

3.4 Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des comptes

3.4.1 Contenu et révision des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et libellés en Euros en tenant compte des dépenses communes
de chantier.

Les prix du marché sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles telles que les intempéries et autres phénomenes naturels lorsqu’ils ne dépassent pas les
intensités limites précisées au paragraphe 4.2 du présent C.C.A.P. A défaut de mesures directes, les
valeurs seront déduites des observations du service météorologique le plus proche.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I’exécution des travaux.

Les frais de tout recueil de données de terrain s’avérant nécessaires pour la bonne exécution des
travaux sont a la charge de I’entrepreneur et réputés compris dans I'offre de I'entrepreneur.
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3.4.2 Prestations fournies gratuitement a I’entreprise

Sans objet.

3.4.3 Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du présent marché seront réglés par application des prix
unitaires ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires ou la
décomposition des prix globale et forfaitaire.

3.4.4 Obligations particuliéres du titulaire

Sans objet.

3.4.5 Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3.4.6 Réglement des comptes-paiements

Les projets de décompte seront présentés au maitre d’ceuvre conformément aux modéles annexés a
la circulaire N° 84.88 du 20 décembre 1984 du Ministere de I’'Urbanisme, du Logement et des
Transports, relative a la constatation et a la liquidation des dépenses, selon I'instruction visée par
I'article 13.4 du C.C.A.G. travaux.

3.4.7 Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.

3.4.8 Approvisionnements

Par dérogation a I’article 11.3 du C.C.A.G,, il n’y a pas de réglement au titre de I'approvisionnement.

3.5 Variation dans les prix

3.5.1 Type de variation des prix

Les prix du marché sont ferme actualisable.

3.5.2  Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
signature du marché par le maitre de I'Ouvrage. Ce mois est appelé « Mois zéro ».

3.5.3 Choix de I'index de référence

L'index de référence TP choisi en raison de sa structure pour I’actualisation ou la révision des prix des
travaux faisant I'objet du marché est I'index national général tous travaux TP 01 publié au Bulletin
Officiel du service des prix et au Moniteur des Travaux Publics.

3.5.4 Modalités de variation des prix

3.5.4.1  Actualisation

Pour tenir compte de I’évolution du prix de la prestation, le marché est conclu a prix actualisables
dans les conditions suivantes :

Si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date limite de remise des offres du candidat et la
notification du marché au titulaire ;
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Si un délai supérieur a 6 mois (du fait du maitre d’ouvrage) s’écoule entre la notification du marché
au titulaire et la date de commencement des prestations fixées par I'ordre de service de démarrage
des travaux.

Cette actualisation sera effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation
Ca donné par la formule :

Ca =0,150 + 0,850 [TPO1 (N-3) / TPO1 (a-3)]

Avec:
TPO1 (N-3) : valeur de I'index au mois de la notification moins 3 mois ;
TPO1 (a-3) : valeur de I'index au mois de la remise de I'offre moins 3 mois.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au
maximum quatre décimales.
Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

. Si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la
guatrieme décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
. Si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la

guatrieme décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excés).

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.4.2  Révision

Sans objet.

3.5.5 Variation des frais de coordination

Sans objet.

3.5.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Une auto-liquidation de la TVA est applicable pour la sous-traitance des travaux publics (BTP),
lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le donneur d'ordre assujetti a la TVA.

La TVA sur les travaux de construction effectués par un sous-traitant doit désormais étre payée par le

donneur d'ordre. Les sous-traitants sont désormais exonérés de la déclaration et du paiement de la
TVA due dans ce cadre.

3.6 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir
obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
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Pour chaque sous-traitant présenté pendant I’exécution du marché, le titulaire devra joindre :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions
visées a I'article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016;

- Une attestation sur I’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I'objet au cours des
cing dernieres années d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour
les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 du Code du Travail ;

- Les attestations qui justifient qu’il est titulaire d’'une assurance garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux et d’'une assurance couvrant
les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270
du Code civil (garantie décennale).

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des
documents sus mentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir une attestation justifiant que la cession ou le nantissement de créances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a I'article 3.6 du C.C.A.G. I'entrepreneur qui
envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct remet au pouvoir
adjudicateur la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que le pouvoir adjudicateur

en modifie la formule d’exemplaire unique.

L'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par
I’entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance (modele DC13). L'avenant ou I'acte spécial
indique :

- Lanature et le montant des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;

- La personne habilitée a donner des renseignements prévus a I'article 128 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016s ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

3.6.2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de
sous-traitance mais n’inclut pas la T.V.A. qui sera réglée au donneur d’ordre dans le cadre de l'auto
liquidation de la TVA.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
mais n’inclut pas la T.V.A. qui sera réglée au donneur d’ordre dans le cadre de I'auto liquidation de la
TVA.
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Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

3.7 Modalités de réglement du marché

Le mode de réglement est le virement administratif avec un délai global de paiement fixé a 30 jours,
a compter de la date de réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Toute demande non conforme, en raison notamment de I'absence de production de I'ensemble des
pieces justificatives pour le paiement, ne fait pas courir le délai visé a I'alinéa précédent.

Le taux des intéréts moratoires est applicable est le taux marginal de la Banque Centrale Européenne
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.
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ARTICLE4 DELAIS D’EXECUTION — PENALITES

4.1 Délais d’exécution

4.1.1 Délais d’exécution des travaux — Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution figurent a I'acte d’engagement. Ils comprennent strictement la phase de
travaux, y compris les essais spécifiques concernant les ouvrages et les équipements de I'installation.

4.1.2 Délai de mise en route de l'installation

Sans objet.

4.1.3 Calendrier détaillé d’exécution

Sans objet.

4.1.4 Marchés a bons de commande

Sans objet.

4.2 Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., le nombre de
journées d’intempéries réputées imprévisibles est fixé a 0 jours.

En vue de I'application éventuelle du deuxiéme alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G., le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre égal de jours a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
CASTRES. Il s’agit d’'une station météorologique de type 2, a savoir une station automatique temps
réel avec transmission quotidienne des données.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénoménes
naturels s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, I'entrepreneur pourra
prescrire I'arrét momentané des activités avec I'accord du maitre d’ceuvre (I’'entrepreneur indiquera
les raisons et la durée prévisible d’arrét de I'entreprise dans les meilleurs délais), et le délai
d’exécution sera prolongé d’autant.
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Nature du phénomeéne Intensité limite et durée
Pluviométrie 70 mm d’eau en 24 heures (2 jours consécutifs)
Vent 120 kilométres par heure (2 jours consécutifs)

-5° C. pour les travaux autres que bétonnage, enrobés,
Température traitement de sol et sable ciment

0°C. pour les travaux de bétonnage, enrobés, traitement de
sol et sable ciment constatés a 7h00 pour une durée de plus
de 3 heures

Neige 10 cm de hauteur de neige cumulée constatée a 9h00 pour
une durée de plus de 3 heures

4.3 Pénalités

4.3.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 20.1 du C.C.A.G. travaux, en cas de retard imputable au titulaire dans
I’exécution des travaux, qu’il s’agisse de » I’ensemble du marché ou d’un secteur ou d’une tranche
pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limité a été fixé, il sera appliqué une pénalité
journaliére de 1/500 du montant hors taxes de I'ensemble du marché ou du secteur ou de la tranche
concernée. Le titulaire du marché devra préalablement fournir un planning d’exécution au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre avant le commencement de la phase d’exécution. Dans le cas ou ce
planning n’est pas fourni, la date de fin d’exécution des travaux du marché, du secteur ou de la
tranche sera celle indiqué sur I'ordre de service correspondant.

4.3.2 Absences aux réunions

L’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter aux rendez-vous de chantier.

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d’ceuvre/OPC, une pénalité de 300 Euros HT (trois cent euros hors taxe)
sera appliquée a tout entrepreneur absent diiment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

4.3.3 Infractions aux prescriptions de chantier

Sans objet.

4.3.4 Primes d’avances

Sans objet.

4.3.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes au C.C.A.G. travaux
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4.3.6 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par I’entrepreneur, conformément a I'article
9 du présent C.C.A.P., devront étre remis au maitre d’ceuvre a la date des opérations préalables a la
réception.

Passé ce délai, une retenue égale a 150 Euros HT (cent cinquante euros hors taxe) sera opérée sur les
sommes dues a I'entrepreneur par jour calendaire de retard.

4.3.7 Pénalités et réfactions diverses (marchés d’infrastructures)

Stipulations conformes au C.C.A.G. travaux

4.3.8 Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé

En cas de non-respect des regles de sécurité et de la protection de la santé, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 250 Euros HT (cent euros hors taxe) sans mise en demeure préalable par
dérogation a I'article 20.1 du C.C.A.G. travaux

4.3.9 Période de préparation

Stipulations conformes au C.C.A.G. travaux

4.3.10 Pénalités pour non-respect de ’engagement d’insertion par 'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, I’entrepreneur
subira une pénalité égale a 60 Euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de

I’exécution de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.
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ARTICLES CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Cautionnement, garantie a premiére demande, retenue de garantie

La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Le montant de la garantie a premiere demande sera égal a 5 % du montant du marché indiqué dans
I’acte d’engagement, augmenté des avenants éventuels, des variations de prix et de la TVA.

Une garantie a premiére demande pourra étre constituée par I'entrepreneur et remis au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.

Passé ce délai, ou si I’entreprise ne peut constituer une garantie, il sera appliqué a chaque décompte
mensuel une retenue de garantie de 5 %. Le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article 124 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016.

5.2 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d’engagement, dans le cas ou le montant initial du
marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50.000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a deux mois, une avance sera accordée et mandatée au titulaire, dans les
cas et selon les modalités stipulées ci-aprés, dans le délai de 35 jours a compter de la date de début
du délai contractuel d’exécution du marché, ou de la tranche fixée au 1. du présent C.C.A.P.

Le versement de cette avance est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére demande
spécifique d’'un montant équivalent a ladite avance et n’est due au titulaire du marché que sur la part
du marché qui ne fait pas I’'objet de sous-traitance.

Le montant de I'avance sera égal a 5 % du montant initial TTC des prestations a exécuter dans les 12
premiers mois a compter de la date d’effet de I'acte qui comporte commencement d’exécution du
marché ; si ce délai est supérieur a un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal
au rapport 12/N, N étant le délai d’exécution évalué en mois figurant a I'acte d’engagement.

Ce montant n’est ni révisable, ni actualisable.

En tout état de cause, le remboursement de ce montant devra étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire qui en a bénéficié aura atteint 80 % du montant TTC des
prestations qui lui ont été confiées au titre du marché ou de la tranche affermie.

Le remboursement de I’avance se fait par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ol le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.
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En cas de sous-traitance, le versement de "avance est effectué a la demande du sous-traitant aux
seuls sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce droit est ouvert dés notification, par le
pouvoir adjudicateur, du marché ou de I’acte spécial. Par dérogation a I'article 110 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, les limites fixées étant appréciées par référence au montant des prestations
confiées aux sous-traitants tel qu’il figure au marché ou dans I'acte spécial, le montant de I'avance
est égal a 5 % du montant initial TTC des travaux sous-traités, mais obligatoirement inférieura 5 % du
montant initial TTC du marché de I’entreprise titulaire. L'entrepreneur titulaire prend le versement et
le remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’'un paiement
direct au sous-traitant étant entendu que le remboursement de I'avance s’effectue selon les
modalités évoquées supra (5™ alinéa — Chapitre 5-2)

Le sous-traitant est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance qu’il demande,
une garantie a premiére demande d’'un montant équivalent a cette avance.

5.3 Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels et fournitures de chantier n’est versée a I’entrepreneur.
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ARTICLE6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux stipulations des dites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I'Union Européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marques NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de I'Union Européenne, qu’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (organismes signataires des accords dits « EA » ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a I’'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au
maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.
Ces clauses n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise ou la marque de
qualité francaise constitue la référence technique a I'appréciation de I’équivalence.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre

présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la
notification du marché.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3 Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux stipulations du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de

construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, les vérifications de qualités seront
assurées par le maitre d’ceuvre.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, les vérifications et la surveillance
seront assurées par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

Page 21 sur 35




Cahier des Clauses Administratives Particuliéres — travaux AEP — BRASSAC (81)

- S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par le maitre d’ouvrage par
application d’un prix de bordereau ou en dépenses controlées ;
- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

L’entrepreneur, avant tout emploi, adresse au maitre d’ceuvre les proces-verbaux d’essais, effectués

par les laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu’ils se proposent
d’employer.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des matériaux fournis par le

maitre de I'ouvrage

Sans objet.
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ARTICLE7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piguetage général

L’entrepreneur responsable de son lot devra implanter ou faire implanter a ses frais par un
géometre agréé par le maitre d’ouvrage, dés réception de I'ordre de service, les axes et niveaux de
référence indiqués sur le plan d’implantation établi par le maitre d’ceuvre.

Ces points et niveaux devront étre positionnés en dehors de toute emprise de batiments et devront
étre protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas contraire, le maitre
d’ceuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de I'entreprise responsable de Ia
dégradation ou au compte prorata si I'auteur ne peut étre identifié.

L’entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses ouvrages
devra étre en mesure et a ses frais de le faire vérifier par un géometre agréé a la demande du maitre
de I'ouvrage.

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra signaler par écrit au maitre d’ceuvre toute

erreur qui aurait pu étre commise sur les plans ; il est tenu de demander toutes les vérifications qu’il
juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué.

7.2 Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que les canalisations ou les cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire, a leurs frais,
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit, 10 jours au moins avant le piquetage spécial, prévenir I'exploitant des canalisations

et cables concernés et recueillir toutes informations sur la nature et la position des ouvrages en vue
de leur report sur le terrain du piquetage.
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ARTICLE8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

8.1.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation. Elle est distincte des délais d’exécution.

Sa durée est fixée par I'acte d’engagement. La date de début de la phase de préparation est celle de
I’ordre de service prescrivant son démarrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :

- Parles soins de I’entrepreneur :

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux ;

Etablissement du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prévus a l'article 28.2 du C.C.A.G. ;

Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre, dans
les conditions prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux, du programme
d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment,
la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leur accés a partir de I'entrée
du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et
leurs dates de réalisation) ;

Etablissement par les entrepreneurs des plans d’exécution des ouvrages, notes de
calcul et études de détail dans les conditions prévues a I'article 29.1 du C.C.A.G et a
I'article 8.2 ci-apreés.

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécutions, notes de calculs
et études de détails nécessaires pour le début des travaux dans les conditions
prévues a 'article 29 du C.C.A.G. ;

Etablissement et présentation au visa du maftre d’ceuvre du plan d’hygiéne et de
sécurité prévu a l'article 28.3 du C.C.A.G.

Elaboration en collaboration avec le maitre d’ceuvre, du calendrier détaillé
d’exécution.

8.1.2 Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées a I'article 8.1.1.

8.2 Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I’entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre.

Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.
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8.3 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.3.1 Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Sans objet.

8.3.2 Installations a réaliser par 'entreprise
Sans Objet

8.3.3 Transport par voie d’eau

Sans objet.

8.3.4 Emplacements mis a disposition pour déblais

L’entrepreneur tiendra compte pour I'établissement de son offre que le Maitre d’ouvrage ne possede
pas de site pour recevoir les déblais. L'entrepreneur aura a sa charge le transport et la mise en
décharge des déblais extraits de la tranchée.

8.3.5 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
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8.3.6 Signalisation du chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par I'entrepreneur sous le contréle du service suivant :
o Pour les voies communales : elles seront réalisées sous contréle de la mairie,
o Pour les voies intercommunales: elles seront réalisées sous contréle de la
Communauté de Communes,
o Pour les voies départementales: elle sera réalisée sous contrdle de la Direction
Départementale des Routes

8.3.7 Réglementations particuliéres

Sans objet.
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8.3.8 Restrictions des communications

Sans objet.

8.3.9 Engins explosifs

Sans objet.

8.3.10 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du C.C.A.G, les contributions ou réparations éventuellement dues pour
les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant
d’engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de I’entrepreneur responsable.

8.3.11 Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Sans objet.

8.3.12 Démolition de constructions

Sans objet.

8.3.13 Chauffage du chantier

Si le chauffage du chantier s’avere nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais y afférant
sont a la charge de I’entrepreneur et réputés compris dans I'offre de I'entrepreneur.

8.3.14 Rendez-vous de chantier

Le titulaire du marché est tenu d’assister a chaque rendez-vous de chantier. Les sous-traitants sont
tenus d’y assister chaque fois qu’ils en sont requis. L'entrepreneur peut se faire représenter par une
personne ayant qualité pour donner des ordres aux ouvriers, prendre des décisions et engager
I’entrepreneur qu’il représente.

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tout ce qui a été dit aux réunions de chantier.

8.4 Garde du chantier en cas de défaillance d’'un entrepreneur

Si le marché relatif a un lot est résilié en application des articles 46, 47 et 48 du C.C.A.G., le maitre
d’ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d’'un ou plusieurs lots de
I'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
I’entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation d’un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées, entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.
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ARTICLE9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d’ouvrage ou parties d’ouvrage sont prévus par les fascicules correspondants
du C.C.T.Gou le C.C.T.P. et sont assurés :

- Sur le chantier, par I'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d’ceuvre ou le bureau
de contrdle technique, en ce qui concerne les ouvrages ou parties d’ouvrages en béton armé
et les terrassements et voiries, les réseaux, etc.... ;

- Sur le chantier, par le maitre d’ceuvre et le cas échéant du bureau de contréle technique, en
ce qui concerne les ouvrages ou parties d’ouvrages ci-apres :

. Ouvrages béton armé (mise en place des ferraillages et des coffrages ;
. Electromécanique (contréle de fonctionnement in situ et mise en place) ;
. Etanchéité des réseaux (organisme désigné par le maitre de I'ouvrage).

- En laboratoire par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur pour les essais sur
éprouvette béton ;
- Enusine par I'entrepreneur ou ses fournisseurs pour les équipements.

Les stipulations du chapitre 4 de I'article 24 du C.C.A.G. et de l'article 6.1 ci-dessus relatives aux
essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contrdles objet du présent article.

Le maftre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le marché: s’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses

contrblées, soit par application d’un prix de bordereau ; s’ils sont effectués par un tiers, ils sont
rémunérés directement par le maitre d’ouvrage.

9.2 Réception

9.2.1 Modalités de réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G et ne fait I'objet d’aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a I'article 41.2, la réception ne peut
étre prononcée, la date d’achévement des travaux est repoussée, les entreprises restant
responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de
I"application des pénalités.

Elles bénéficient d’'un délai de 15 jours pour remédier aux observations formulées dans le proces-
verbal. A I'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception est
prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre d’ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I’entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I’entrepreneur défaillant.
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9.2.2 Mise en route des installations

Sans objet

9.2.3 Période d’observation

Sans objet

9.2.4 Essais de garanties

Sans objet.

9.2.5 Bilan de réception

Sans objet.

9.3 Documents fournis aprés exécution

Avant les opérations préalables a la réception, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre les dossiers
des installations et réseaux exécutés conformément.

La production de ce dossier faisant partie des travaux a réaliser, les travaux seront réputés non
terminés si ce dossier fait défaut et la réception ne pourra étre prononcée.

Le dossier des ouvrages exécutés devra obligatoirement étre fourni en cinq exemplaires sous format
papier et en deux exemplaires sous format informatique (disquette ou CDROM : texte compatible
avec WORD, Tableau compatible avec EXCEL, et plan compatible avec AUTOCAD 2004 format DWG et
sous format PDF).

Avant les opérations préalables a la réception, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre les dossiers
des installations et réseaux exécutés conformément.

Leur contenance est décrite dans le CCTP.
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ARTICLE 10 GARANTIES ET ASSURANCES

10.1 Délais de garanties contractuelles — Période de responsabilité légale

Les garanties contractuelles sont définies a I'article 44 du C.C.A.G.

Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de I'article 44.2 du C.C.A.G. par décision
du maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations relatifs au marché.

La libération de sireté liée au délai de garantie peut étre ainsi retardée ou différée si a I'expiration

du délai de garantie prévu a son marché, I'entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations
contractuelles.

10.2  Garanties particuliéres

10.2.1 Equipements électromécaniques

des conditions d’exécution.

10.2.3 Hydraulique

» Garantie particuliére d’étanchéité : 10 ans
Cette garantie engage |’entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage toutes les recherches sur I'origine des fuites et
les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou d’une
exécution des travaux.

10.2.4 Corrosion — Oxydation

» Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques : 2 ans
Cette garantie engage I’entrepreneur, pendant le délai fixé a deux ans, a effectuer ou faire effectuer
a ses frais, toutes les réparations ou réfactions nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le C.C.T.G.
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10.2.5 Génie civil

10.3  Assurances

10.3.1 Assurances avant la signature du marché

L’entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au moment de la
consultation :

- D’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils
encourent vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage a la suite de tous les dommages
corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou aprés les travaux ;

- D’une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil.

En outre, avant la notification du marché, I'entrepreneur devra produire une attestation
d’assurances couvrant les conséquences pécuniaires des garanties particulieres souscrites suivant

I’article 10.2 ci avant.

10.3.2 Assurances en cours de travaux

> Assurance tous risques chantier
Sans objet.

» Assurance de responsabilité
L’entrepreneur est tenu d’avoir et de tenir en état de validité une police dite « Individuelle de base »,
« décennale entrepreneur » ou équivalent.

Cette police devra garantir la réparation des dommages résultant tant d’un écroulement total ou
partiel des ouvrages en cours de travaux, que des désordres engageant sa responsabilité décennale,
telle qu’elle est définie aux articles 1792, 1792-2 a 1792-6 du Code Civil.

L'entrepreneur devra adresser au maitre d’ouvrage I'attestation d’assurance de I’'année en cours,
avant la signature du marché. Si I'attestation d’assurance n’est pas adressée avant la présentation du
premier décompte, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’en bloquer le mandatement jusqu’a ce
que l'entrepreneur délivre cette piece, sans que ce décalage de mandatement ouvre droit a des
intéréts moratoires.
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L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants, afin
de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

» Assurance Dommage-Ouvrage
Dans le cadre de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 (article L. 242-1 du Code des Assurances), si le maitre
d’ouvrage souscrit une police « Dommages-Ouvrage », les entreprises lui fourniront les éléments
nécessaires pour remplir la proposition d’assurance.

Le paiement de la prime d’assurance sera fait directement par le maitre d’ouvrage, sans aucune
retenue a I'entrepreneur.

» En cas de sinistre en cours de chantier
L'entrepreneur ne pourra s’opposer a I'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la
responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code
Civil, des fournisseurs et du contrdleur technique.

Si le maitre d’ouvrage ne souscrit pas de police dommages-ouvrage, il pourra demander aux
entreprises de souscrire un complément de garantie a une hauteur compatible avec le co(t total des
travaux.

L'entrepreneur ne pourra s’opposer a ce que ses assureurs, ainsi que l’assureur de la police
dommages-ouvrage, constatent I'état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant
fait I'objet d’'une indemnisation aprés sinistre.

10.4 Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur agit en double qualité de concepteur et de réalisateur méme si tout ou partie de la
conception est établie par un tiers.

Les régles d’exécution imposées a I’entrepreneur par le présent C.C.A.P. et le C.C.T.P., le contrdle et
la surveillance technique exercés par une dérogation a ce principe, sont destinées a assurer
I'observation des précautions essentielles mais ne sont pas limitatives et I'entrepreneur reste
entierement responsable de la solidité et de la tenue de ses ouvrages, du respect des objectifs de
traitement, des défauts, malfacons, vices, ainsi que des erreurs de calculs ou de conception.

L'entrepreneur conserve son entiere responsabilité vis-a-vis des voisins ou des ouvrages et des
conduites de services publics (E.R.D.F., G.R.D.F, France TELECOM, réseaux et ouvrages des
collectivités locales) pour tout ce qui concerne les conséquences, quelles qu’elles soient, de I'emploi
du systeme adopté par lui pour I’exécution des travaux.

En cas de désordres directs ou indirects dus a I’exécution des travaux, il sera tenu de prendre toutes
dispositions utiles pour y pallier. Il ne pourra se prévaloir de I'absence d’ordres recus du maitre
d’ceuvre.

L'entrepreneur devra assurer a ses frais et risques dans les meilleurs délais les mesures
conservatoires, les travaux confortatifs, les réparations, les réfections et remplacements rendus par
son fait utiles et nécessaires, ainsi que tous les paiements aux tiers d'indemnités.

L’entrepreneur dégage le maitre d’ouvrage de tous recours ou poursuites engagés par des tiers lésés
du fait de dégats qui résulteraient de I'emploi du systeme adopté par lui pour I'exécution de ses
travaux.
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10.5 Gréve du personnel

En cas d’arrét de travail pour fait de greve du personnel du titulaire, celui-ci sera tenu d’exécuter
intégralement les prestations du marché dans le délai de 24 heures suivant la date d’arrét de travail.

En cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter les prestations dues dans le délai
imparti, le responsable de la collectivité y pourvoira par tous les moyens qu’il jugera utiles aux frais,
risques et périls du titulaire. Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par I'établissement par
tous les moyens de droit, sauf lorsque leur montant pourra étre retenu sur les factures mensuelles
restant dues.
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ARTICLE 11 RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il sera fait application du chapitre 6 du C.C.A.G. Travaux.

En outre, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché en cours d’exécution aux torts du titulaire
et sans indemnité :

- En cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles ;

- En cas de faillite du titulaire, sauf au responsable a accepter, s’il y a lieu, les offres qui
peuvent étre faites par les créanciers pour la continuation du marché ;

- En cas de reglement judiciaire, dans le cas ou le titulaire ne serait pas autorisé par le Tribunal
a continuer 'exploitation de son entreprise.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés a I'article 3.4.2 du
C.C.A.G. complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et Ila
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 46 du
C.C.A.G.travaux
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ARTICLE 12 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont les suivantes :

- Dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G. par I'article 3.5.4 du C.C.A.P. ;

- Dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G. par 'article 4.3.1 et 4.3.2 du C.C.A.P. ;

- Dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G. par I'article 8.1 du C.C.A.P. (le cas échéant)
- Dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. par I'article 8.3.10 du C.C.A.P. ;

- Dérogation a l'article 44 du C.C.A.G. par I'article 5.1 du C.C.A.P. ;
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