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Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')  

 

- : Lot unique  
ESTIMATION DES 

TRAVAUX Tranche unique  

 
n° Désignation  Unité  Quantité  Prix €  Total €  

1  PHASE DE PREPARATION, D'EXECUTION ET DE 

RECEPTION DES TRAVAUX  
    

1.1  INSTALLATION DE  CHANTIER      

1.1.1  Mise en place et repli des installations de chantier      
1.1.1.1  Mise en place et repli des installations de 

chantier  forfait  1       

      

1.2  EXECUTION      

1.2.1  Etudes d'exécution      
1.2.1.1  Etudes d'exécution  forfait  1       

      
1.2.2  Marquage des réseaux existants      
1.2.2.1  Marquage des réseaux existants  forfait  1       

      
1.2.2.2  Maintien du marquage au sol durant l'exécution  forfait  1       

      

1.3  HYGIENE ET SECURITE      

1.3.1  Dispositions d'hygiène et de sécurité      
1.3.1.1  Dispositions d'hygiène et de sécurité  forfait  1       

      

1.4  CONSTATS PREALABLES      

1.4.1  Constat d’huissier      
1.4.1.1  Constat d’huissier  forfait  1       

      

2  TERRASSEMENTS      

2.1  TRAVAUX PREPARATOIRES A L'EXECUTION DE LA 

TRANCHEE  
    

2.1.6  Dépose et repose de clôtures grillagées      
2.1.6.2  dépose et repose de clôtures grillagées  ml  5,00       

      

2.2  REALISATION DE LA FOUILLE EN TRANCHEE      

2.2.1  Sondages de reconnaissances      
2.2.1.1  réalisation de sondages de reconnaissances  m³  5,00       

      
2.2.2  Tranchée pour collecteurs      
2.2.2.1  profondeur jusqu'à 1,50 m  m³  900,00       

      
2.2.3  Terrassements manuels      
2.2.3.1  P.V. - terrassements manuels  m³  5,00       

      
2.2.4  Terrassements en sous œuvre      
2.2.4.1  P.V. - terrassements en sous œuvre  m³  5,00       

      
2.2.5  Rochers      
2.2.5.2  P.V. - Roches de dureté de 6 à 20 MPa  m³  5,00       

      
2.2.6  Obstacle dans la fouille      
2.2.6.1  croisement d'ouvrage béton  u  5       

      
2.2.6.2  croisement de canalisation ou de faisceau de 

câbles existants  u  10       

      

3  TRAVAUX PREPARATOIRES A LA POSE DE 

CANALISATIONS  
    

3.1  PREPARATION POUR POSE DE CONDUITE 

D'ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ET RESEAUX 

SECS  

    

3.1.1  Lit de pose et enrobage      
3.1.1.1  grain de riz  m³  300,00       
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4  POSE DE CANALISATIONS ET DE PIECES DE 

RACCORDS AEP  
    

4.1  FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION AEP 

pression  
    

4.1.1  canalisation PEHD pression série 16 bars      
4.1.1.1  diamètre nominal de 25 mm  ml  50,00       

      
4.1.1.2  diamètre nominal de 50 mm  ml  120,00       

      
4.1.1.3  diamètre nominal de 75 mm  ml  1 135,00       

      

4.2  FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORDS EN 

FONTE A EMBOITEMENT PN 16 POUR PVC ET PEHD  
    

4.2.1  té fonte brides      
4.2.1.1  diamètre nominal Ø 75/40 mm  u  2       

      
4.2.7  brides emboîtement      
4.2.7.2  diamètre nominal Ø 65/75 mm  u  6       

      

4.3  FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACORDS POUR 

PEHD  
    

4.3.1  Manchon électrosoudable 16 bars      
4.3.1.1  diamètre nominal Ø 50 mm  u  5       

      
4.3.1.2  diamètre nominal Ø 75 mm  u  25       

      

5  ROBINETTERIE, FONTAINERIE, EQUIPEMENT 

RESERVOIR ET BRANCHEMENTS AEP  
    

5.1  FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE ROBINETTERIE      

5.1.1  robinets vannes à opercules PFA 16 bars avec raccord 

bride écartement court ou long  
    

5.1.1.1  robinet vanne Ø 65 mm  u  1       

      
5.1.2  ventouses simples automatiques      
5.1.2.1  ventouse simple automatique Ø 40 mm  u  1       

      
5.1.3  ventouses automatiques 3 fonctions PFA 16 bars      
5.1.3.1  ventouse automatique 3 fonctions Ø 40 mm  u  2       

      

5.2  FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE BRANCHEMENTS 

AEP  
    

5.2.1  colliers de prise en charge      
5.2.1.1  colliers de prise en charge Ø 75 mm  u  16       

      
5.2.2  robinets de prise en charge      
5.2.2.1  robinet de prise en charge Ø 20 mm pour PEHD 

Ø 25 mm  u  16       

      
5.2.3  robinet d'arrêt avant compteur      
5.2.3.1  robinet d'arrêt avant compteur DN 20 mm  u  16       

      
5.2.4  robinet d'arrêt après compteur      
5.2.4.1  robinet d'arrêt après compteur DN 20 mm  u  16       

      
5.2.5  support compteur      
5.2.5.1  support compteur  u  16       

      

5.3  FOURNITURE ET POSE D'ELEMENTS DIVERS POUR 

RESEAU AEP  
    

5.3.1  bouches à clés pour appareillages de réseaux      
5.3.1.1  bouche à clé réhaussable pour appareillage de 

réseau  u  1       

      
5.3.2  bouches à clés pour branchements particuliers      
5.3.2.1  bouche à clé réhaussable pour branchement 

particulier  u  16       
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5.3.3  vidanges      
5.3.3.1  mise en place de vidanges Ø 40 mm  u  1       

      

6  TRAVAUX CONNEXES A LA POSE DE 

CANALISATIONS  
    

6.1  REMBLAIEMENT DE LA FOUILLE      

6.1.1  Remblaiement de la fouille avec matériaux rapportés      
6.1.1.1  Grave naturelle 0/20  m³  600,00       

      
6.1.2  compactage des remblais      
6.1.2.1  compactage des remblais par couches avec 

retrait progressif des blindages  ml  1 305,00       

      
6.1.3  Repérage des conduites      
6.1.3.1  Repérage des conduites AEP  ml  1 305,00       

      

7  FOURNITURE ET POSE DE REGARDS ET DE BOITES 

DE BRANCHEMENT  
    

7.1  REGARDS DE VISITE      

7.1.1  Regards de visite en béton AEP      
7.1.1.1  profondeur de 1.01 m à 1.50 m  u  3       

      

7.2  TAMPONS DE VISITES      

7.2.1  Tampons pour regards      
7.2.1.1  tampon articulé série D 400 trafic intense joint 

néoprène  u  3      

      

7.3  COFFRET COMPTEUR AEP      

7.3.1  coffret compteur d'eau en polyester      
7.3.1.1  coffret compteur d'eau en polyester avec 

plaque de regard en fonte D400  u  16       

      
7.3.2  Sortie des compteurs AEP existants      
7.3.2.1  Dépose et repose des compteurs particuliers 

existants  forfait  16       

      
7.3.2.2  Plus-Value pour mètre linéaire supplémentaire  ml  5,00       

      

8  MACONNERIE, BETON ET ENDUITS      

8.2  BETONS ET ENDUITS      

8.2.1  Bétons      
8.2.1.1  béton dosé à 150 kg  m³  1,00       

      
8.2.1.2  béton dosé à 200 kg  m³  1,00       

      
8.2.1.3  béton dosé à 250 kg  m³  1,00       

      

9  REFECTION DE VOIRIE      

9.1  REFECTION DE CHAUSSEES      

9.1.1  réfection de chaussées      
9.1.1.1  réfection provisoire et définitive en revêtement 

tricouche  m²  1 000,00       

      

10  ESSAIS - RECEPTION - RECOLEMENT      

10.1  CANALISATION D'EAU POTABLE      

10.1.1  Essai de pression      
10.1.1.1  Essai de pression  ml  1 255,00       

      
10.1.2  Rinçage - Désinfection - Prélèvement - Analyse      
10.1.2.1  Diamètre inférieur ou égal à Ø100mm  ml  1 255,00       

      

10.2  DOSSIER DE RECOLEMENT      

10.2.1  Dossier de récolement      
10.2.1.1  Dossier de récolement  u  1       

      



    

    

 
Lot unique : TOTAL GLOBAL  

Désignation  H.T. €  T.V.A 20.0% €  T.T.C. €  

Lot unique     
    

 
 

  


