DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNE DE BRASSAC

r

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Appel d’offres en procédure adaptée
(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU HAMEAU DE PAYSSIBOTS

Maitre d’ouvrage : COMMUNE DE BRASSAC

Maitre d’ceuvre : DEJANTE Eau & Environnement — Pays d’Oc

6 — DETAIL DE PRIX QUANTITATIF ET ESTIMATIF

¢

= Groupe
DEJANTEE




- : Lot unique

ESTIMATION DES

TRAVAUX Tranche unique

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total €
1 PHASE DE PREPARATION, D'EXECUTION ET DE
RECEPTION DES TRAVAUX

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER
1.1.1 Mise en place et repli des installations de chantier
1.1.1.1 Mise en place et repli des installations de
o ________Chantier  __________________________|l. forfait | __ 1 || ___.
1.2 EXECUTION
1.2.1 Etudes d'exécution
1.21.1 ______FEtudesd'exécution ___________________|._ forfait _ | ___1_ |l ____.
1.2.2 Marquage des réseaux existants
1.2.2.1 ________Marquage des réseaux existants ___________| _ forfait |1 || ...
1.2.2.2 ________Maintien du marquage au sol durant I'exécution | _forfait | ___1____|_________|_________
1.3 HYGIENE ET SECURITE
1.3.1 Dispositions d'hygiéne et de sécurité
1.3.1.1 ________Dispositions d'hygiéne et de sécurité _ _______| forfait | 1 __ || ____
14 CONSTATS PREALABLES
1.4.1 Constat d’huissier
1.41.1 ________Constatdhuissier ____________________|_ forfait | 1 __ || ____
2 TERRASSEMENTS
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES A L'EXECUTION DE LA

TRANCHEE
2.1.6 Dépose et repose de clotures grillagées
2.1.6.2 ________dépose et repose de clétures grillagées _____ | __ml__|_ __500___|_________|_________
2.2 REALISATION DE LA FOUILLE EN TRANCHEE
2.2.1 Sondages de reconnaissances
2.2.1.1 ________réalisation de sondages de reconnaissances _ __| __ m3__|___500_ || ____.
2.2.2 Tranchée pour collecteurs
2.2.2.1 . profondeur jusqu'a 1,50m _______________|__ m3_ ] 900,00 | |oo__._.
2.2.3 Terrassements manuels
2.2.3.1 ________PJV.-terrassementsmanuels ____________|__ md__ 500 )l
2.2.4 Terrassements en sous ceuvre
2.24.1 ________P.JV.-terrassementsensousceuvre ________| __ md__ 500 )l
2.25 Rochers
2.25.2 ________PJV.-Rochesdeduretéde6a20MPa ______ | __ md__ 500 )l
2.2.6 Obstacle dans la fouille
2.26.1 _________croisementd'ouvrage béton ______________| __ U .
2.2.6.2 croisement de canalisation ou de faisceau de
. __________Cablesexistants _____________________[___ u__ oo 10 |l
3 TRAVAUX PREPARATOIRES A LA POSE DE

CANALISATIONS

3.1 PREPARATION POUR POSE DE CONDUITE

D'ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE ET RESEAUX

SECS
3.1.1 Lit de pose et enrobage
3.1.11 . grainderiz__________________________L_. md__]__: 30000 | ________l________.




n° Désignation Unité Quantité Prix € Total €
4 POSE DE CANALISATIONS ET DE PIECES DE
RACCORDS AEP

4.1 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION AEP

pression
4.1.1 canalisation PEHD pression série 16 bars
4.1.1.1 _____diamétre nominalde25mm ______________|__m__| __ 5000 |l ____
4.1.1.2 ______diamétre nominalde50 mm ____ | _m__]|_ 12000 || ____.
4.1.1.3 ________diamétre nominalde75mm______________|__m__]__ 113500 | _________|_________
4.2 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORDS EN

FONTE A EMBOITEMENT PN 16 POUR PVC ET PEHD
4.2.1 té fonte brides
4.2.1.1 ________diamétre nominal @ 75/40mm __ | ___ U2 .
4.2.7 brides emboitement
4.2.7.2 ________diamétre nominal @ 65/75mm __ __________| ___ u_ . 6 .
4.3 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACORDS POUR

PEHD
4.3.1 Manchon électrosoudable 16 bars
4.3.1.1 _________diamétrenominal @50 mm_______________| __. U vl .
4.3.1.2 ________diamétrenominal @75mm_______________| __. u__ | 25 |l
5 ROBINETTERIE, FONTAINERIE, EQUIPEMENT

RESERVOIR ET BRANCHEMENTS AEP
5.1 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE ROBINETTERIE
5.1.1 robinets vannes a opercules PFA 16 bars avec raccord
bride écartement court ou long

5:1.1.1 ________robinetvanne@65mm _________________|__. VI DUPRRD SRR IR R
5.1.2 ventouses simples automatiques
5:1.21 ________ventousesimple automatique @40 mm _____ | _ VI DUPRRD SRR IR R
5.1.3 ventouses automatiques 3 fonctions PFA 16 bars
5.1.3.1 _________ventouse automatique 3 fonctions @40 mm __ | _ . U2 .
5.2 FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE BRANCHEMENTS

AEP
5.2.1 colliers de prise en charge
5:2.1.1 _______colliersde priseencharge @75 mm________ | ___ u_ . 6 |l
5.2.2 robinets de prise en charge
5.2.2.1 robinet de prise en charge @ 20 mm pour PEHD
o _____.§25mm .. u_ o 6 |l ___
5.2.3 robinet d'arrét avant compteur
5.23.1 _________robinet d'arrét avant compteur DN20 mm ___ | _ . u_ . 6 |l .
5.2.4 robinet d'arrét aprés compteur
5:24.1 _________robinet d'arrét aprés compteur DN20 mm ___ | _ u_ . 6 |l
5.25 support compteur
5:2.5.1 ________supportcompteur _ ___________________|__. u_ . 6 |l
5.3 FOURNITURE ET POSE D'ELEMENTS DIVERS POUR

RESEAU AEP
5.3.1 bouches a clés pour appareillages de réseaux
5.3.1.1 bouche a clé réhaussable pour appareillage de
o ________rvéseau_ _ o _____|__1 FIN DUPRRRD SRR IR U
5.3.2 bouches a clés pour branchements particuliers
5.3.2.1 bouche a clé réhaussable pour branchement

particulier u 16




n° Désignation Unité Quantité Prix € Total €

5.3.3 vidanges
5.3.31 ________miseenplacedevidanges@40mm________ | _ IR R S I S
6 TRAVAUX CONNEXES A LA POSE DE

CANALISATIONS
6.1 REMBLAIEMENT DE LA FOUILLE
6.1.1 Remblaiement de la fouille avec matériaux rapportés
6.1.1.1 ________Gravenaturelle0/20 __________________|_._ md__]__f 600,00 | _________l________.
6.1.2 compactage des remblais
6.1.2.1 compactage des remblais par couches avec
- _._______letraitprogressif desblindages____________|__m __|__ 130500 | _ ________l_________
6.1.3 Repérage des conduites
6.1.3.1 ________RepéragedesconduitessAEP______________|_ _m__]|_ _ 130500 | | ..
7 FOURNITURE ET POSE DE REGARDS ET DE BOITES

DE BRANCHEMENT
7.1 REGARDS DE VISITE
7.1.1 Regards de visite en béton AEP
A profondeurde1.01ma1.50m___________ | w3
7.2 TAMPONS DE VISITES
7.2.1 Tampons pour regards
7.21.1 tampon articulé série D 400 trafic intense joint
o _________néoprene __________________________|__1 S E R S I
7.3 COFFRET COMPTEUR AEP
7.3.1 coffret compteur d'eau en polyester
73.1.1 coffret compteur d'eau en polyester avec
_______________ plaque de regard en fonte D400 _ _ _________| __u __|___.16 ___|_________|_________
7.3.2 Sortie des compteurs AEP existants
7.3.21 Dépose et repose des compteurs particuliers
o ________e&dstants _ _________________________|. forfait _ |____ 6 |l ..
7.3.22 ________Plus-Value pour métre linéaire supplémentaire | ml__|_ __ 500 __| ________|_ ________
8 MACONNERIE, BETON ET ENDUITS
8.2 BETONS ET ENDUITS
8.2.1 Bétons
8211 ___ bétondoséaisokg __________________|__ LS N V(U S
8.21.2 _____bétondoséa200kg __________________|__ md_ 100 ol
8.21.3 ______bétondoséa250kg __________________|__ md_ 100 ol
9 REFECTION DE VOIRIE
9.1 REFECTION DE CHAUSSEES
9.1.1 réfection de chaussées
9.1.1.1 réfection provisoire et définitive en revétement
. __________tricouche __________________________|__ m2__]__ 100000 | _ ________|_________
10 ESSAIS - RECEPTION - RECOLEMENT
10.1 CANALISATION D'EAU POTABLE
10.1.1 Essai de pression
10.1.1.1 _ Essaidepression ____________________ | m__| _ 125500 | L. __
10.1.2 Ringage - Désinfection - Prélevement - Analyse
10.1.21 _____Diamétre inférieur ou égal 4 9100mm __ | ml__]|__ 125500 | ________|________.
10.2 DOSSIER DE RECOLEMENT
10.2.1 Dossier de récolement
10.2.1.1 Dossier de récolement u 1




Lot unigue : TOTAL GLOBAL

Désignation

H.T. €

T.V.A 20.0% €

TT.C. €

Lot unique




